

Baukostenaufstellung

Modernisierung - MFH 09569 Oederan, Straße des Friedens 95

Bauherr: Markus Hörning GmbH

Baubetreuung Dipl.-Ing. Thomas Schafferhans
Ing.- und Gutachterbüro

| Pos. | Baugewerke | Plansumme Brutto |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Abbruch | 3.410,00 € |
| 2 | Kellersanierung / Trockenlegung | 3.690,00 € |
| 3 | Dachdämmung / Isolierung | 24.990,00 € |
| 4 | Beton- / Stahlbetonarbeiten | 0,00 € |
| 5 | Maurerarbeiten | 1.190,00 € |
| 6 | Gerüstbauarbeiten | 1.380,00 € |
| 7 | Fassadenarbeiten | 1.670,00 € |
| 8 | Innenputzarbeiten | 3.330,00 € |
| 9 | Trockenbauarbeiten | 1.100,00 € |
| 10 | Zimmereiarbeiten | 1.650,00 € |
| 11 | Holzschutz | 990,00 € |
| 12 | WET und Innentüren | 1.200,00 € |
| 13 | Fenster / Fensterbänke | 4.500,00 € |
| 14 | Fliesenlegerarbeiten | 0,00 € |
| 15 | Malerarbeiten | 2.860,00 € |
| 16 | Fussbodenarbeiten | 0,00 € |
| 17 | Dachdeckerarbeiten | 14.720,00 € |
| 18 | Dachklempnerarbeiten | 0,00 € |
| 19 | Elektroinstallation | 0,00 € |
| 20 | Sanitäre Anlagen | 0,00 € |
| 21 | Erneuerung Heizungsanlage | 12.100,00 € |
| 22 | Planung / Statik | 1.190,00 € |
| Gesamtleistung Projekt | | 79.970,00 € |

Rodewisch, den 03.05.2018



MARKUS HÖRNING | G
Immobilienmanagement | M
Lengenfelder Str. 5a - D-08228 Rodewisch | B
☎ +49.3744.3652050 ☎ +49.3744.3652049
www.officimmo.de - info@officimmo.de | H