

# Baukostenaufstellung

Modernisierung - MFH 08468 Reichenbach, Stockmannstraße 5

**Bauherr:** Markus Hörning GmbH

**Baubetreuung** Dipl.-Ing. Thomas Schafferhans  
Ing.- und Gutachterbüro

Pos.	Baugewerke	Plansumme Brutto
1	Abbruch	2.870,00 €
2	Kellersanierung / Trockenlegung	0,00 €
3	Dachdämmung / Isolierung	11.100,00 €
4	Beton- / Stahlbetonarbeiten	900,00 €
5	Maurerarbeiten	3.000,00 €
6	Gerüstbauarbeiten	0,00 €
7	Fassadenarbeiten	0,00 €
8	Innenputzarbeiten	3.660,00 €
9	Trockenbauarbeiten	4.610,00 €
10	Zimmereiarbeiten	0,00 €
11	Holzschutz	700,00 €
12	WET und Innentüren	1.200,00 €
13	Fenster / Fensterbänke	3.600,00 €
14	Fliesenlegerarbeiten	0,00 €
15	Malerarbeiten	1.350,00 €
16	Fussbodenarbeiten	0,00 €
17	Dachdeckerarbeiten	0,00 €
18	Dachklempnerarbeiten	0,00 €
19	Elektroinstallation	4.300,00 €
20	Sanitäre Anlagen	1.300,00 €
21	Erneuerung Heizungsanlage	11.000,00 €
22	Planung / Statik	500,00 €
<b>Gesamtleistung Projekt</b>		<b>50.090,00 €</b>

Rodewisch, den 03.05.2018



**MARKUS HÖRNING** | G  
Immobilienmanagement | M  
Lengenfelder Str. 5a - D-08228 Rodewisch | B  
☎ +49.3744.3652050 📠 +49.3744.3652049  
www.officimmo.de - info@officimmo.de | H