

Baukostenaufstellung

Modernisierung - MFH 07973 Greiz-Dörlau, Plauensche Straße 37

Bauherr: Markus Hörning GmbH

Baubetreuung Dipl.-Ing. Thomas Schafferhans
Ing.- und Gutachterbüro

Pos.	Baugewerke	Plansumme Brutto
1	Abbruch	1.950,00 €
2	Kellersanierung / Trockenlegung	0,00 €
3	Dachdämmung / Isolierung	14.870,00 €
4	Beton- / Stahlbetonarbeiten	0,00 €
5	Maurerarbeiten	3.640,00 €
6	Gerüstbauarbeiten	0,00 €
7	Fassadenarbeiten	0,00 €
8	Innenputzarbeiten	3.110,00 €
9	Trockenbauarbeiten	0,00 €
10	Zimmereiarbeiten	2.130,00 €
11	Holzschutz	650,00 €
12	WET und Innentüren	0,00 €
13	Fenster / Fensterbänke	1.980,00 €
14	Fliesenlegerarbeiten	0,00 €
15	Malerarbeiten	4.970,00 €
16	Fussbodenarbeiten	5.380,00 €
17	Dachdeckerarbeiten	0,00 €
18	Dachklempnerarbeiten	280,00 €
19	Elektroinstallation	2.650,00 €
20	Sanitäre Anlagen	2.110,00 €
21	Erneuerung Heizungsanlage	10.300,00 €
22	Planung / Statik	1.000,00 €
Gesamtleistung Projekt		55.020,00 €

Rodewisch, den 05.07.2018



Baukostenaufstellung

Modernisierung - MFH 07922 Tanna, Koskauer Straße 2

Bauherr: Markus Hörning GmbH

Baubetreuung Dipl.-Ing. Thomas Schafferhans
Ing.- und Gutachterbüro

Pos.	Baugewerke	Plansumme Brutto
1	Abbruch	3.310,00 €
2	Kellersanierung / Trockenlegung	2.180,00 €
3	Dachdämmung / Isolierung	16.330,00 €
4	Beton- / Stahlbetonarbeiten	0,00 €
5	Maurerarbeiten	4.190,00 €
6	Gerüstbauarbeiten	1.320,00 €
7	Fassadenarbeiten	1.360,00 €
8	Innenputzarbeiten	7.930,00 €
9	Trockenbauarbeiten	2.490,00 €
10	Zimmereiarbeiten	9.340,00 €
11	Holzschutz	1.320,00 €
12	WET und Innentüren	0,00 €
13	Fenster / Fensterbänke	1.980,00 €
14	Fliesenlegerarbeiten	0,00 €
15	Malerarbeiten	4.460,00 €
16	Fussbodenarbeiten	0,00 €
17	Dachdeckerarbeiten	33.200,00 €
18	Dachklempnerarbeiten	3.290,00 €
19	Elektroinstallation	540,00 €
20	Sanitäre Anlagen	0,00 €
21	Erneuerung Heizungsanlage	10.300,00 €
22	Planung / Statik	1.500,00 €
Gesamtleistung Projekt		105.040,00 €

Rodewisch, den 05.07.2018

